


Projekt: 4200.xxxx.xxx  
Zentrum am Stadtgarten - Beratung, Bildung und Begegnung  
Mieterausbau Räumlichkeiten EG  
Objekt: GP

Seite: 1  
29.06.2023

## Kostenvoranschlag

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig	%/H
<b>3</b>	<b>Betriebseinrichtungen</b>			<b>71'000</b>	<b>100.0</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten</b>			<b>17'000</b>	<b>100.0</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>87'000</b>	<b>100.0</b>
	<b>Total Fr.</b>			<b>175'000</b>	<b>100.0</b>




Projekt: 4200.xxxx.xxx  
Zentrum am Stadtgarten - Beratung, Bildung und Begegnung  
Mieterausbau Räumlichkeiten EG  
Objekt: GP

Seite: 2  
29.06.2023

## Kostenvoranschlag

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig	%/H
<b>3</b>	<b>Betriebseinrichtungen</b>			<b>71'000</b>	<b>100.0</b>
<b>33</b>	<b>Elektroanlagen</b>			<b>62'000</b>	<b>87.3</b>
336	Schwachstrominstallationen <i>ICT Stadt gemäss Angaben ICT</i>		20'000		28.2
339	Multimedia <i>Multimedia Schulungsraum, Komputeria und Gemeinschaftsraum</i>		42'000		59.2
<b>37</b>	<b>Ausbau 1</b>			<b>9'000</b>	<b>12.7</b>
375	Schliessanlagen <i>5 Aussentüren elektronisch gesteuert</i>		5'000		7.0
378	Beschriftungen, Markierungen, Signaletik <i>Aussenbeschriftungen, Glasfolien analog Stadthaus</i>		4'000		5.6
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten</b>			<b>17'000</b>	<b>100.0</b>
<b>58</b>	<b>Rückstellungen und Reserven</b>			<b>17'000</b>	<b>100.0</b>
583	Reserven für Unvorhergesehenes <i>Reserve ca. 10%</i>		17'000		100.0
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>87'000</b>	<b>100.0</b>
<b>90</b>	<b>Möbel</b>			<b>68'000</b>	<b>78.2</b>
900	Übergangsposition <i>gemäss Richtofferte Witzig</i>		68'000		78.2



Projekt: 4200.xxxx.xxx  
Zentrum am Stadtgarten - Beratung, Bildung und Begegnung  
Mieterausbau Räumlichkeiten EG  
Objekt: GP

Seite: 3  
29.06.2023

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig	%/H
<b>91</b>	<b>Beleuchtungskörper</b>			<b>5'000</b>	<b>5.7</b>
910	Übergangsposition <i>Grundbeleuchtung erfolgt durch Vermieter. Budget für Stehleuchten</i>		5'000		5.7
<b>92</b>	<b>Textilien</b>			<b>5'000</b>	<b>5.7</b>
921	Vorhänge und Innendekorationsarbeiten <i>Sichtschutz, Beschattung innen</i>		5'000		5.7
<b>93</b>	<b>Geräte, Apparate</b>			<b>4'000</b>	<b>4.6</b>
930	Übergangsposition <i>Erstausrüstung Hauswartung, Reinigung gemäss Angaben IMMO</i>		4'000		4.6
<b>94</b>	<b>Kleininventar</b>			<b>5'000</b>	<b>5.7</b>
940	Übergangsposition <i>Kleininventar Küche gemäss Angaben AGE</i>		5'000		5.7
<b>Total Fr.</b>				<b>175'000</b>	<b>100.0</b>